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SZERZODESES MEGALLAPODAS

~EgyOsszegii atalanydijas épitési szerz6dés a Nyugat-dunantuli Regionalis
Hulladékgazdalkodasi Onkormanyzati Tarsulas megrendelé “ Nyugat-dunantuli
Regionalis Hulladékgazdalkodasi Program” (palyazat azonosité szama: KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2012-0001) targya projektjének megvalositasara a FIDIC Piros
Kényv szerzédéses feltételei szerint.”

Telepiilési szilardhulladék-gazddlkoddsi rendszerek fejlesztése (projekt neve, kédja) KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2012-0001

amely 1étrejott egyrészrol a

Nyugat-dunantiili Regionilis Hulladékgazdalkodasi Onkorményzati Térsulds
(cime: 9700 Szombathely, Kossuth Lajos u. 1-3., Pf. 326)

képviseli: Marton Zsolt Tarsulasi Tanacs Elnoke

bankszamlaszama: 11747006-15769668-00000000

nyilvantartasi szama: 769668

(a tovabbiakban “Megrendeld”),

masrészrol
ORSEG-2013 Konzorcium, amelynek tagjai

név: KOZGEP Epité- és Fémszerkezetgyarté Zrt.

cime (székhelye): 1239 Budapest, Haraszti 1t 44.

képviseli: Zsigri Ferenc Gazdasagi Vezérigazgato-helyettes és Szigeti Ferenc, Igazgatosagi
Tag egyiittesen

bankszamlaszdma: 14600012-03155350 (MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.), kozlemény:
FHLAO000108 (biztositéki engedményezési szamlaszam, a kiilon nyilatkozatban foglaltak
szerint)

cégjegyzékszama: Cg. 01-10-042607

addszama: 10950676-2-44

név: WEST HUNGARIA BAU Kft.

cime: 2051 Biatorbagy, Vendel Park, Huber u. 1.
képviseli: Paar Attila iigyvezet6
bankszadmlaszama: 10300002-33220774-00003285
cégjegyzékszama: Cg. 13-09-115940

addészama: 11469830-2-13

(a tovabbiakban “Vallalkezo6) kozott.



1. Preambulum

1.1

1.2.

A felek rogzitik, hogy a Megrendelé az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban (TED-en)
2013. jalius 26-4n 2013/S 144-249951 szdmon ajanlati felhivast tett kozzé az
~Egyosszegl  dtaldnydijas  épitési  szerzédés a Nyugat-dundntidi  Regiondlis
Hulladékgazdalkoddsi Onkormdnyzati  Térsulds megrendels Nyugat-dundntili
Regiondlis Hulladékgazddlkoddsi Program” (pdlydzat azonosité széma: KEOP-
1.1.1/2F/09-11-2012-0001) térgyi projektjének megvalésitdsdra a FIDIC Piros Konyv
szerzodéses feltételei szerint.” tdrgyban. A kdzbeszerzési eljarasban 2013. augusztus
6-an 2013/S 151-261939 sz., majd 2013. augusztus 14-én 2013/S 157-273228 sz. alatt
korrigendum kozzétételére keriilt sor. A Megrendeld a kozbeszerzési eljaras
eredményét 2013. november ho 15. napjan kihirdette azzal, hogy a kozbeszerzési
eljaras nyertese a Vallalkozd. Mivel a lefolytatott kozbeszerzési eljarés soran a
Megrendel6 a Vallalkozo ajanlatat fogadta el, ennek megfeleléen a felek a Kbt. 124. §
(1) bekezdése értelmében a torvényes hataridén beliil szerzédést kotnek a jelen
Szerz6déses Megallapodas és a 6.3 pont szerint hozza kapcsolodd mellékletek
(egylittesen: Szerz6dés) feltételei szerint.

A felek rogzitik tovabba, hogy a szerzddés finanszirozasa a KEOP-1.1.1/2F/09-11-
2012-0001. sz. projektben az Eurdpai Uni6 tamogatasaval, valamint a Magyar Allami
Koltsegvetés és az érintett Onkormanyzati Tarsulas sajat forrasabol torténik.

2. A szerz6ddés tirgya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

2.1

2.2

2.3

A Megrendeld a jelen Szerzédés szerinti hulladékvalogatd csarnokbdl (bélatarold
szocialis blokkal), hulladékudvarokbol, gy(jtoszigetekbdl allé Létesitményt (a
tovabbiakban: Létesitmény) kivan létesiteni.

A felek megallapodasa szerint a Vallalkozd koteles a Szerzédés értelmében a
Dokumentacioban meghatérozott terveket és a Létesitményt szerzédésszertien, teljes
kortGien, miiszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a vonatkozé magyar
el6irasoknak, miiszaki szabvanyoknak, valamint a technika mai 4llasanak megfelelden
L. osztalyl mindségben, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni, az
chhez szikséges hatosagi engedélycket beszerezni (azaz a teljesitéshez sziikséges
engedélyek megszerzéséhez sziikséges dokumentaciokat dsszeallitani, és hatdsagnak
benydjtani) ill. valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzO6désszeriien
teljesiteni. A Vallalkozé az elébbi, a Létesitmény szerzédésszerti megvaldsitasara
vallalt ~ kotelezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerzodéses Megillapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerzédes elvélaszthatatlan részét képez6 dokumentumokat és a Megrendelé 4ltal a
rendelkez¢sére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat sajat feleldsségére
ellendrizte, az azokban foglalt tényeket, eléirasokat ismeri. Vallalkozo a 3.2 pont
szerinti arat ezen informaciok figyelembevételével, szakmai tapasztalatara alapozva és
az ¢pitesi helyszin ismeretében éllapitotta meg. Vallalkozé6 a Létesitmény
funkcidjanak, céljainak megfeleld, valamint a rendeltetésszerd hasznalatéhoz és a
teljes korli, 1. osztdlyl mindségi kovetelményeknek megfeleld megjelenésti és
min6ségli megvaldsitasahoz sziikséges kivitelezési munkdkat kalkulalni tudta, és a
muszaki €s igényszintbeli bizonytalansagokat is figyelembe vette.
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2.5

2.6

2N/

2.8

2.9

2.10

2.11

A Megrendel6 koteles a Szerz8dés szerinti fizetési s egyeb kotelezettségeit teljesitent,
ennek keretében az 1.2 pont szerinti k6z6sségi tamogatas ill. a kapcsolodo valamennyi
hazai  tarsfinanszirozasi  forrds  szabdlyszerii  igénybevételéhez  sziikséges
intézkedéseket hataridében megtenni. A Véllalkozo tudomasul veszi, hogy szamlainak
kibocsatasa ill. a Szerz6dés szerinti adatszolgaltatasai soran koteles megfelelni a
kozosségi tamogatds 1ll. a kapcsolédd hazai tarsfinanszirozas terhére vald
elszadmolasdra vonatkoz6 specialis kdz0sségi €s hazai szabalyoknak.

A Villalkoz6 kételes az ajanlatdban benyujtott Felolvasolapon szereplé vallalasanak
megteleloen a munkanélkilli vagy tartdsan munkanélkiili rétegek foglalkoztatasat
biztositani, azaz az ajanlatdban megjelolt szamu munkanélkilli vagy tartésan
munkanélkili, vagy 4allaskeres6 személyt bevonni a jelen kozbeszerzési eljaras
eredményeként megkdtésre keriilo szerzodés teljesitésébe, s az ajanlataban megjelolt
idOtartam alatt a szerz0dés teljesitése soran teljes munkaidében foglalkoztatni a
kozbeszerzési eljarasban kiadott Dokumentéciéban (I. Kotet — Utmutaté) szerepld 2.
szému Jegyzéknek megfelelden, ellenkez6 esetben a nyertes ajanlattevd
szerzOdésszegést kovet el.

Viéllalkoz6 az ajanlatanak megfelelden €s a vonatkozo jogszabalyok, kiilondsen a Kbt.
128. § szerint jogosult alvallalkoz6 és szakemberek igénybevételére.

Felek a szerzodés teljesitése soran a vonatkozd jogszabalyok szerint kételesek eljarni,
igy kiillondsen a Kbt. 128. §, 129. §, 132. §, valamint a 306/2011. (XII1.23.) Korm.
rendelet 9. §, 10. §, 11. § szabalyai szerint.

A szerz6dés teljesitése soran Vallalkozo rendelkezik elismert (barmely nemzeti
rendszerben akkreditalt) tanusito szervezet altal igazolt, érvényes, épitésre vonatkozd
ISO 9001 mindségbiztositasi rendszer szerinti tanusitvannyal vagy az Eurdpai Unid
mas tagallamabdl szarmazo a fentiekkel egyenértékii tantsitvannyal, és azt a szerz6dés
teljesitése soran alkalmazza.

A szerz6dés teljesitése soran Vallalkozd rendelkezik elismert (barmely nemzeti
rendszerben akkreditalt) tanUsitd szervezet altal igazolt, érvényes, épitésre vonatkozo
OHSAS 18001 (MSZ 28001) munkahelyi egészségvédelmi és biztonsagiranyitasi
rendszer (MEB) szerinti tanudsitvannyal vagy az Eurépai Unié mas tagallamabol
szarmazo a fentiekkel egyenértékli tanusitvannyal, és azt a szerz6dés teljesitése soran
alkalmazza.

A szerzddés teljesitése soran a Vallalkozo rendelkezik érvényes, épitésre vonatkozo
EMAS kornyezetvédelmi vezetési ¢€s hitelesitési rendszer vagy MSZ EN ISO 14001
szabvany szerinti érvényes koOrnyezetiranyitasi rendszer tandsitvannyal, vagy az
Eurépai Unié mds tagdllamaban bejegyzett szervezett6l szarmazd egyenértékl
tanusitvannyal, vagy egyenértékli kornyezetvédelmi vezetési rendszerek egyéb
bizonyitékaival, és azt a szerz0dés teljesitése soran alkalmazza.

A vallalkozé vallalja, hogy amennyiben az ajanlati felhivas I11.2.3. M2. pontja szerinti
valamelyik szakembere nem rendelkezik a magyar miszaki nyelv targyaldképes
ismeretével, 0gy a szerzddés teljesitése sordn ezen szakember munkajahoz
szaktolmacs jelenlétét biztositja, amelynek dijat a Vallalkozo altal megajanlott
ellenszolgaltatasnak magaban kell foglalnia, azért a Megbizottat tovabbi dijazas nem
illeti meg.
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2.12 A Villalkoz6 koteles az alabbi — a horizontalis vallalasokb6l adddo - feladatokat
ellatni:

A kivitelezés jarulékos kémyezetterhelésének minimalizalasa.
A zoldfeliilet kialakitdsa soran 6shonos névényfajokat elényben részesit.

A Villalkozo feladata egyuttal a mindenkor hatalyos Tdmogatasi Szerz6désben
szerepld horizontalis vallalasok teljesitésében vald kozremiikddés.

Kornyezeti szemponti tanusitas szerint mikodik (A kornyezeti menedzsment
rendszer: Nemzetkozileg hasznalt szabvany szerint - hitelesitd szervezet altal
tanusitott - kiépitett rendszer a szervezetek j6 kornyezeti teljesitményének
biztositdsa érdekében. Az iranyitasi rendszer egészének része, amely tartalmazza a
komyezeti célok mellett a komyezeti politikdt meghatdrozé, végrehaijto,
fellilvizsgalo szervezeti strukturdt, tervezési tevékenységeket, feleldsségi kordket,
alkalmazasokat, eljarasokat, folyamatokat és er6forrasokat. Ezek: EMAS, ISO
14001:2004). Ellendrzéseken vizsgalhaté dokumentumok: Tanusitvany (hazai
¢s/vagy EU-s bejegyzésti akkreditalt tanisitd szervezet altal kiallitva), Iranyitési
rendszert szabalyoz6 dokumentumok, feljegyzések.

A zoldfelilet kialakitas sordn az 6shonos ndévényfajok, a tdjegységnek megfeleld
fajkompozicidk elonyben részesitése (Célja, hogy ne az idegen, és altaldban magas
fenntartasi koltségli és magas névényvédelmi igényl zoldfeliiletek, hanem a a t4j
komyezeti feltételeihez és a helyi éghajlathoz alkalmas, hagyoményos és a
teriiletek kulturalis jellegét is megérzd zoldfeliiletek terjedjenek. Egy telepiilés
»zOldfellileti vagyonat” csak a természeti adottsigok és a kdmyezeti terhelés
figyelembe vételével kialakitott ndvénytelepités gyarapithatja.) Ellenérzéseken
vizsgidlhaté dokumentumok: A teriilet karakterét és az ahhoz illeszkedd
ndvenyalkalmazasok meghatdrozasat igazolé tervezési dokumentumok valamint
czen fajok alkalmazisat igazolé bizonylatok, szamlak, jegyzokényvek,
dokumentacid.

Maisodlagos alapanyag, masodlagos nyersanyag felhasznalasa.

Helyigény, hatasteriilet minimalizalésa.

Kiilsé kérnyezeti hatasok elemzése, tekintetbe vétele a valtozatelemzésnél. Elvart
teljesités: A valtozaselemzés modszerének meghatarozaséndl vizsgalando, hogy
van-e olyan jelents kiilsé kérnyezeti hatas, ami befolyasolna a projektet, illetve a
valtozatelemzést. =

Jarulékos koérnyezetterhelés minimalizalo tervezés. A létesités, épités ideiglenes
helyigényét és hatasteriiletét tudatosan minimalizalni kell, legalabb a kovetkezd
tartalommal: ideiglenes teriiletfoglalas minimalizalasa és anyagszallitasi Gtvonal
optimalizalasa, és gondos kiviteli tervezés, a zaj, por, pollen, elhagyott hulladék
stb. mellézése érdekében.

Nemek kozotti esélyegyenléség érvényre juttatdsa. A megvaldsitasra vonatkozo
dokumentéciok ne tartalmazzanak nemek kozotti megkiilonboztetést.
Koézhasznalati 1étesitmények akadalymentesitése. Elvart teljesités: Azokat a
munkahelyeket kell akadalymentessé tenni, ahol fogyatékkal él6 ember(ek)
foglalkoztathato(k). A munkahelyek akadalymentesitésének olyan modon kell
megtoriénnie (figyelemmel a szakember nyilatkozatara is), hogy a fogyatékkal €16
ember foglalkoztatasat lehetdvé, alkalmassa tegye. A teljesités igazolasanak elvart
modja: Fizikai és infokommunikécios akadalymentesités. A teljesités igazolasa a
projekt tekintetében: A  vélogatomiiben fogyatékkal ¢él6 ember nem
foglalkoztathatd, mert allva kell valogatni és a gépjarmiivek vezetéséhez is
szilkséges a 1ab hasznalata. A  hulladékudvarokat szintén nem kell
akadalymentesiteni, mert ide autoval be lehet hajtani, igy a fogyatékos személy is
tudja hasznalni.



2.13

2.14

2.15.

= Allaskeres6k kivitelezési alkalmassagénak elézetes vizsgalata. A teljesités
igazolasa a projekt tekintetében: A kivitelezést végz6 vallalkozonak elbirjuk, hogy
végezze el az éllaskeresdk kivitelezési alkalmazasanak elézetes vizsgalatat a
kivitelezés megkezdése elott.

A Vallalkoz6 a jelen SzerzOdéses Megallapodas aldirdsdval egyidejlileg koteles
igazolni, hogy a magyar nyelven, ingyenesen és kozhitelesen, az illetékes szakmai
szervezet (kamara) nyilvantartidsabol megallapithatd és a Megrendelé altal a jelen
Szerz8déses Megallapodéds 1.1 pontjaban hivatkozott kézbeszerzési eljarasban cldirt
szakmai jogosultsdg gyakorldsdhoz sziikséges kamarai nyilvantartasba vétellel
rendelkeznek a Vallalkoz6 éltal a kozbeszerzési eljarasban bemutatott személyek.

A Villalkozo a jelen Szerzédéses Megallapodas aldirasaval vallalja, hogy sajat
koltségén, a Szerzodés teljesitéséhez sziikséges mértékben és ideig, szaktolmacsot
biztosit a magyar nyelvtudassal nem rendelkez6 személyzete mellé.

Amennyiben a Vallalkozonak felrohatd, barmilyen okbol, a Megrendelének a
tamogatast illeten visszafizetési kotelezettsége keletkezik, akkor Vallalkozdt teljes
kartéritési-, illetve visszafizetési kotelezettség terheli.

3. Ellenszolgailtatas 6sszege és fizetési feltételek

3.1

3.2

33

34

A Szerz6dés egyosszegli (atalanydijas) tipusi. A Szerz6dés Elfogadott Végdsszege:
netto 1.748.355.858 forint, azaz nettd egymillidrd-hétszdznegyvennyolcmillio-
hdromszdazotvenitezer-nyolcszdzotvennyolc forint, amelybdl tartalékkeretnek mindsiil
az Egyosszegli Ajanlati Ar 5%-a, de legfeljebb netté 23.416.183,- forint, azaz nettd
huszonhdrommillio-négyszdztizenhatezer-szdznyolcvanhdrom  forint, amely az
Altalanos feltételek 13.5 Alcikkelye, valamint a jelen Szerzédés mellékletét képezo
Utmutaté a Viltoztatdsok, Vdllalkozdi kivetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositasdhoz cimii dokumentumra figyelemmel hasznalhato fel.

A Szerzbdéses Ar nett6 1.724.939.675 forint, azaz nettd egymilliard-
hétszdzhuszonnégymillio-kilencszdzharminckilencezer-hatszdzhetvenot forint,
amelynek alapja az Egysszegli Ajanlati Ar, és amely a Szerzédés Elfogadott
Veégosszegének tartalékkeret nélkili része.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszegére és a Szerzodéses Arra esé mindenkori AFA a
hatalyos jogi szabalyoknak megfelelden fizetend6. A tdmogatds szempontjabol
elszamolhaté koltség mértékéig a Szerzodés Elfogadott Végosszegének és a
Szerz6déses Arnak 93,193788 %-a EU és koltségvetési tamogatasbodl, valamint
6,806212 %-a oOnkormdnyzati tarsulas OnrészbOl keriil finanszirozdsra. Az
elszamolhatd koltségen feliili rész finanszirozasa teljes egészében a Megrendel6t
terheli. A Vallalkozonak az elszdmolhatdé és a nem elszdmolhat6 koltségeket kiilon-
killon kell leszdmléznia. A projekthez kapcsolédd AFA fizetési kotelezettség a
Megrendel6t terheli.

A Villalkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes kortien vallalkozik a Létesitmény
rendeltetésszerii megvalositdsara, valamint az egyéb szerzédéses kotelezettségek
teljesitésére. A Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerz6dés Ar a Vallalkozé
szerz8déses kotelezettségeihez tartozd Osszes koltséget tartalmazza, fliggetleniil azok
jellegétol.
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3.5

3.6

3.7

3.8

A Villalkozé a 3.2 pont szerinti ellenértékre es6 elszamolhat6 koltségnek, az Ajanlati
Nyilatkozat Fiiggelékében megjelolt mértékli elblegre jogosult elélegbiztositék
ellenében. Az elélegbiztositék mértéke az elbleg Osszege, csékkentve a 3.2 pont
szerinti ellenértékre esé elszamolhato koltség 10%-aval. A biztositék szolgaltatasanak
kotelezettségét a 2007-2013 programozdsi idészakban az Eurdpai Regiondlis
Fejlesztési Alapbol, az FEurdpai Szocidlis Alapbdl és a Kohézids Alapbdl szdrmazd
tdmogatdsok felhaszndlasdanak rendjérdl szo16 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 57/A.§
alapjan kell teljesiteni, figyelemmel az dllamhdztartasrél  szolé  torvény
végrehajtasarol szolo 368/2011. (XIL 31.) Korm. rendelet 77. § (1a) bekezdésében
foglaltakra. Az eldleg fizetés a vonatkozé jogszabalyok szerint térténik.

A Villalkozo a jelen Szerzodéses Megallapodds hatdlyba lépésével egyidejlileg
koteles a szerzddés teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos igények biztositékaként a
3.2 pont szerinti ellenérték 5 %-anak megfelelé Osszegli teljesitési biztositékot,
valamint a teljesités idopontjaban a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos jotallasi
igények biztositékaként a 3.2 pont szerinti ellenérték 2,5 %-anak megfelelé Gsszegl
teljesitési biztositekot (jotallasi biztositék) nytjtani a Megrendelének. A teljesitési
biztositék szolglltatasanak kotelezettségét a Megrendeld szamlajara  torténd
befizetéssel vagy bankgarancia, vagy banki készfizet6 kezesség biztositasaval, vagy
biztositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizeté kezességvallalast tartalmazo —
kotelezvény atadasaval vagy bankgarancia benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. §
(6) a) alapjan. A 3.2 pont szerinti ellenérték valtozédsa a szerzédés teljesitése soran a
teljesitési biztositék Osszegét nem érinti. A Kbt. 126. § (4) bekezdésénck megfeleléen
a teljesités elmaradasaval kapcsolatos igényekre kikotott teljesitési biztositékot a
szerz6dés hatalybalépésekor kell rendelkezésre bocsatani, és annak az Atadas-atvételi
Igazolas kibocsatasanak elore becsiilt napjat kovet6 70. napig hatalyban kell maradnia.
A Kbt. 126. § (4) bekezdésének megfelelden a jotallasi igények teljesitésére kikotott
teljesitési biztositékot (jotallasi biztositék) a teljesités idépontjaban kell rendelkezésre
bocsatani, és annak a jotallasi idészak eldre becsiilt lejartat kovetd 70. napig hatalyban
kell maradnia.

A Villalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 56.-§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek
nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a nyertes ajanlattevé
adokoteles  jovedelmének csOkkentésére alkalmasak. Tovabba a  szerzddés
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkérd szaméara
megismerhetdveé teszi €s a Kbt 125 § (5) bekezdés szerinti ligyletekrol az ajanlatkérdt
haladéktalanul értesiti.

A Megrendel§ tajékoztatja a Vallalkozot, hogy a szerz6dés és ennek teljesitése esetén
a kifizetés az ad6zas rendjérdl sz616 2003. évi XCII. térvény 36/A. § hatdlya ala esik.
Megrendeld felhivja a figyelmet, hogy a szerz6dés teljesitésére vonatkoznak a
mindenkor hatilyos AFA torvény rendelkezései, kiilsnosen az altalanos forgalmi
adordl szolo 2007. évi CXXVIL térvény 142§,



4. A megvalositas idotartama, teljesités hatarideje

4.1

4.2

4.3.

A Vallalkozo a Létesitmény szerz6désszerti megvalositasat az Altalanos Feltételek 8.1
Alcikkelye szerint megallapitott Kezdési Iddponttdl szamitott 540 napon beliil koteles
teljesiteni.

A Szerz0dés szerinti barmely kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén a
Villalkoz6 a 3.2 pont szerinti ellenérték napi 0,3 %-nak megfeleld 6sszegli késedelmi
kotbér fizetésére koteles. A késedelmi kotbér maximuma a 3.2 pont szerinti ellenérték
10 %-a.

A Szerzédés Vallalkozd szamiara felrohaté okbdl torténd meghitsulasa esetén a
Vallalkoz6 a 3.2 pont szerinti ellenérték 20 %-nak megfelelé Gsszegii meghiusulasi
kotbér fizetésére koteles.

S. A vallalkozo altal nyvjtott jotallas (Hiba Kijavitasi kitelezettség)

1l
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A Villalkoz6 egységes jotallasi kételezettsége (Jotallasi Idészak) a sikeres Atadas-
atvételtdl szamitott 12 honap [az ajanlatban szereplé megajanlas szerint].

Villalkozo jotall a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek szerzddésszeri
teljesitéséért, tovabbd az alkalmazott megoldasok, eljarasok alkalmassagaért és
mindségéért fliggetleniil attol, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozdja, esetleg
egyéb jogszerlien bevont harmadik személy alkalmazza.

6. Egvéb rendelkezések

6.1

6.2

6.3

A Szerzddés és a felek kozotti kommunikacio nyelve a magyar.

A Szerz6desre a magyar jog az iranyado. A Szerz8désbél szarmazo6 jogvitakat a felek
a - Kiilonos feltételekkel modositott - Altalanos feltételek 20. Cikkelyének feltételei
szerint egyszemélyes Dontdbizottsag ill. Valasztott birdsag itjan rendezik.

A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem, vagy nem kielégitéen szabalyozott
kérdésekre vonatkozdan a Szerzodéses Megallapodas elvalaszthatatlan részét képezod
az aldbbiakban mellékelt dokumentumok az iranyaddk, amelyek a jelen Szerzddéses
Megallapodassal egyiitt a Szerzodést alkotjdk, igy egyltt olvasandok ¢és
értelmezendok, abban az esetben is, ha fizikailag nem keriilnek csatolasra jelen
Szerzédéses Megallapodashoz. A dokumentumok kozotti ellentmondds esetén a
sorrendben elébb allo dokumentum rendelkezései megeldzik a sorban késébb alld
dokumentum rendelkezéseit.

6.3.1 Az Ajanlati Nyilatkozat és Fiiggeléke

6.3.2 Kiegészitd tajékoztatas

6.3.3 Kiilonos Feltételek

6.3.4 Altalanos Feltételek (piros FIDIC: Epitési munkdk szerzédéses feltételei a
Megrendel6 dltal megtervezett magas- és mélyépitési munkdkhoz, 2005. évi
magyar nyelvii kiadds)



6.3.5 Miuszaki el6irasok

6.3.6 Tervrajzok

6.3.7. A Villalkozé ajanlatdban benyujtott Kornyezetvédelmi és  projekt-
megvalositasi intézkedések bemutatisa

6.3.8. 2 sz. jegyzék

6.3.9. Egydsszegii Ajanlati Ar

6.3.10 Felolvasolap -

6.3.11 Nyilatkozat a teljesitésbe bevonni kivant szakemberekrol, vezetdkrol ..

6.3.12 Utmutat6 a Viltoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés
modositasahoz

6.4 A jelen Szerzodéses Megallapodasban hasznalt kifejezések jelentése azonos a fenti
6.3.5 pont szerinti FIDIC feltételek kifejezéseivel.

6.5. A jelen Szerzddéses Megéllapodas 6 (hat) eredeti példanyban késziilt.

6.6. A Tamogatasi Szerz6dés Altalanos Szerz6dési Feltételek 12.5. pontja alapjan a 1étrejovo
szerzO0i jogi védelem ala esé miiveknek, alkotdsoknak a Megrendeld tulajdondba kell
kerililnitk, és a teljesités soran keletkezd, a szerz6i jogi védelem ala es6 alkotason a
Megrendel6 teriileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idejli, kizérolagos és harmadik
személynek 4atadhaté felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv)
atdolgozasara. -

6.7. Fen‘glek bizonysagaul a szerzod6 felek ezennel alirjak jelen Szerzédéses Megallapodast.
5 : :

. 6:8. Az ¢épitési beruhazas fedezete a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001 szamu Téamogatési
Szerz8dés keretében biztositott. A jelen Szerz6déses Megéllapodas a minkét fél 4ltal torténd
alairds napjan 1ép hatalyba, kivéve, ha a 2007-2013 programozési idészakban az Eurépai
Regionalis Fejlesztési Alapbol, az Eurdpai Szocialis Alapbol és a Kohézids Alapbol szarmazé
tamogatasok felhasznéalasanak rendjérdl sz6lo 4/2011. (1. 28.) Korm. rendelet 61/A § esetére
keriil sor, amely esetre a Szerz6dd Felek a Polgari Torvénykdnyvrdl sz6ld 1959. évi IV.
torvény (Ptk.) 228. § (1) bekezdése alapjan kikétik, hogy a Szerzddés akkor 1ép hatalyba, ha a
Tamogatasi Szerz6dés modositas hatalyba 1ép.
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KULONOS FELTETELEK

A jelen Kiilonds Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hatiroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikotések, moédositasok, kiegészitések
megvaltoztatjdk az Altalanos Feltételekben foglaltakat és kiilonbdz6ség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kiilonos Feltételekben foglalt kikétések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1  Altalanos eléirasok
1.1 Meghatarozasok
1.1.1 A Szerzé6dés

Az alabbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.1.3. "Elfogadé levél" nem keriil kiadasra jelen szerz6dés keretében. Az ,,Elfogado levél”
kifejezés alatt a Szerzddéses Megallapodast kell érteni és az Elfogadd Levél
kibocsatasanak vagy kézhez vételének iddpontjat a Szerz6déses Megallapodas
alairasanak datuma jelenti.

1.1.2 Felek és személyek
1.1.3 Datumok, Vizsgalatok, Idészakok és befejezés
Az alabbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendi:

1.1.3.4 "Atvételkori probak" jelenti azon Probakat, amelyek a Szerzddésben keriiltek
meghatdrozasra vagy amelyek elvégzésében a felek megallapodtak vagy amelyek
Valtoztatasként keriiltek elrendelésre és amelyeket a 9. Cikkely alapjan hajtanak
végre miel6tt a Létesitmény vagy (bizonyos esetekben) egy Szakasz a Megrendel6 -
részérol atvételre nem kertlt.

Az alabbi uj bekezdések hozzdadandok:

1.1.3.10 "Kotelez6 Alkalmassagi idészak" jelenti e Szerz6déses Feltételekben a 11/1985
(VL 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM egyiittes rendelet, valamint a 12/1988 (XIL.
27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM egyiittes rendelet alapjan a Ptk. szerinti
szavatossagi idészakot.

1.1.4 Pénz és kifizetések
Az alabbi bekezdések torlendok és az aldbbival helyettesitendok:
1.1.4.3., Koltség” a Vallalkoz6 minden indokoltan felmeriil6 és igazolt kiadasat jelenti, akar a

helyszinen, akar azon kiviil beleértve az altalanos koltségeket, de nem foglalja
magaban a Vallalkoz6 hasznat. A Vallalkozonak koltségén feliil, haszon kifizetése



nem jar. Ahol a jelen szerz6dés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére iranyuld
rendelkezés nem alkalmazhat6.

1.1.4.7. ,Kozbenso fizetési igazolas” a 14. Cikkely szerint kibocsatott barmely fizetési
igazolast jelenti

Az aldbbi bekezdések torlendok:

1.1.4.5 ,Készre jelentési nyilatkozat” a 14.11 Alcikkelyben (Végszdmla Fizetési Igazolds
igénylése) meghatarozott nyilatkozatot jelenti

1.1.4.4.,,Végszamla fizetési igazolas”

1.1.6 Egyéb meghatirozasok

Az aldbbi bekezdés torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

1.1.6.5 ,Jogszabalyok” alatt értendék a térvények, rendeletek, normativ hatérozatok,
normativ  utasitasok, Onkormdnyzati rendeletek, Onkorméanyzati normativ
hatarozatok, valamint egyedi hatérozatok és utasitidsok, amelyeket jogszabaly alapjan
arra felhatalmazott kozjogi szervezet bocsat ki

Az aldbbi Alcikkely torlendd és helyettesitendo:

1.5 Dokumentumok fontossagi sorrendje

A Szerzddéses Megéllapodas 6.3 pontja szerint.

Az aldbbi Alcikkely torlendd és helyettesitendo:

1.6 Szerzodéses Megallapodas

A Feleknek a Szerz6déses Megallapodast a 2011. évi CVIIL tv. (A kdzbeszerzésekrol) 124. §-
aval 0sszhangban kell megkotniik.

1.7 Engedményezés

Az Alcikkely (a) pontja torlendd

1.10 A Vaillalkoz6 Dokumentumainak Megrendelé altali hasznalata

Az Alcikkely elsé bekezdése torlendo és az alabbival helyettesitendo:

Megrendel a Vallalkozé altal készitett, és készitendd tervek vonatkozéasdban teljes kord,
tertileti korlatozas nélkiili, hatarozatlan idétartamra sz619, kizarolagos, harmadik személynek

atengedheté felhasznélasi jogot szerez, amely kiterjed kiilondsen a tervek atdolgozasara,
modositasara, engedélyeztetésére €s tovabbtervezésére is.

I~



2 A Megrendelé
2.1 A Helyszinre valé bejutis joga

Az Alcikkelyben a Helyszin birtokba vétele, illetve addsa alatt a Munkateriilet dtvételét,
illetve dtadasdt kell érteni.

2.5 Megrendel6 kovetelései

Az Alcikkely utolso bekezdése kiegészitendd a kovetkezével:

A levonds beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 130. § (6) bekezdésére.
3 A Mérnok

3.1 Mérndoki kotelességek és hataskor

Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezokkel:

A Memdk, vagy maga, vagy személyzetének valamely tagja a miiszaki ellenéri tevékenységre
vonatkoz6 magyar jogszabalyi el6irdsoknak megfeleld feladatkort is ellatja.

A Mémdk a Viltoztatisokra vonatkozé 13.1, 13.2 és 13.3 Alcikkelyek és a Vallalkozoi
kovetelésékkel kapcsolatos 20.1 Alcikkely szerinti jovdhagyasi jogkoreit a Megrendeld és a
Kozremiikddd Szervezet egyetérté allaspontjanak birtokéban gyakorolhatja a jelen szerz6dés
mellékletét képezd Utmutaté a Viltoztatdsok, Villalkozdi kivetelések kezeléséhez és a
Szerzbédés modositdsdhoz cim(i dokumentum szerint.

A fenti kotelezettség ellenére, ha a Mémék véleménye szerint olyan vészhelyzet 4ll eld,
amely emberéletet, a Létesitményt vagy kapcsolodé ingatlant, tulajdont veszélyeztet, akkor a
Mémok jogosult, anélkiil, hogy a Villalkozot barmely szerzédéses kotelezettsége és
felel6ssége aldl felmentené, utasitani a Véllalkoz6t minden olyan munka elvégzésére, illetve
intezkedés megtételére, amely véleménye szerint a kockazat csokkentéséhez vagy
megszlintetés¢hez sziikséges.

4 A Villalkez6
4.1 Villalkoz6 altalanos kitelezettségei
Az Alcikkely kiegészitendd a kivetkezd bekezdésekkel:

A Villalkoz6 tervezési és engedélyeztetési feladatait a Miszaki el6irdsok tartalmazza.
Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozo kotelezettsége, megfeleld tervezési
Jjogosultsaggal rendelkez6 tervezdnek kell elkészitenie.

Nem kezdheté el a Létesitmény egyik részének a kivitelezése sem a Mérnék altal jévahagyott
vonatkozd Epllcm (Kiviteli) tervek hidnydban. A Létesitmény kivitelezése mindenkor a
Mérmnok dltal jovihagyott Epitési (Kiviteli-) tervek alapjan kell, hogy folyjék. A vonatkozo
Epitési terveket az adott munkarész kivitelezését megelézé legalabb 21 nappal be kell
nygjtani a Mémndk részére jovihagyds céljabol. Amennyiben a Villalkozé egy mar
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jévahagyott Epitési terv moédositésat kivanja elvégezni, Ugy err6l koteles a Mérnokot
haladektalanul értesiteni és a modositott terveket a kivitelezés megkezdése el6tt legaldbb 21
nappal Ujra be kell nyujtania a Mémokhoz jovahagyds céljabol. A Miszaki eléirasok
meghatdrozhatnak egyéb maés Vallalkozéi dokumentumokat is, amelyeket be kell nyujtani
felilvizsgalatra és/vagy jovahagyas céljabol Mémok részére. Az ilyen dokumentumok
tekintetében is alkalmazni kell a tervek benyjtasara fentieckben meghatérozott hataridét.

Ha a Miiszaki eldirasokban masképp nem szerepel egy feliilvizsgalati/jovahagyasi idészak
sem tarthat tovabb 21 napndl, attél a naptdl szadmitva, amikor a Mérndk megkapja a
Villalkozé dokumentumat és értesitését arra vonatkozodan, hogy a dokumentum késznek
tekinthetd feliilvizsgalatra és/vagy jovahagydsra. Az értesitésben azt is rogziteni kell, hogy a
Vallalkozé dokumentuma eleget tesz a Szerzoédésnek vagy pedig azt, hogy milyen mértékben
tér el attol.

A Mémdk értesiti a Vallalkozét arrol, hogy a Vallalkozd dokumentumat elfogadta
megjegyzésekkel vagy azok nélkiil, vagy hogy a dokumentum nem tesz eleget a (leirt
mértékben) a Szerzédésnek.

A Mémdk altal jovahagyottnak kell tekinteni a Véllalkozé dokumentumat a Létesitmény adott
részének tervezésével ¢és kivitelezésével kapcsolatos Osszes Villalkozoi dokumentum
feliilvizsgalati id6szakéanak hatarideje utan, kivéve akkor, ha a Mémok mar el6zbleg masképp
értesitette a Vallalkozét az el6z6 bekezdésnek megfeleléen.

4.2 Teljesitési Biztositék
Az Alcikkely mdsodik bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Teljesitési Biztositék szolgaltatasanak kotelezettségét a Megrendeld szamlajra tdrténd
befizetéssel vagy bankgarancia vagy banki készfizeté kezesség biztositdsival, vagy biztositasi
szerzOdés alapjan kidllitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazo - kotelezvény
benyujtasaval lehet teljesiteni, a Kbt 126. § (6) a) alapjan. A készfizetd kezesség esetében,
valamint bankgarancia nyujtisa esetén a jelen Feltételekhez csatolt formanyomtatvanyt kell
alkalmazni. Megrendeld fenntartja a jogat a biztositéknyijté intézmény (biztositd v. bank)
kilétének elozetes elfogadasara.

4.3 Villalkozo6 Képviselgje

Az Alcikkely végéhez hozzdadando:

Ha a Vallalkoz6 Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem rendelkezik targyalasi szintii
magyar nyelvtudéssal, akkor a Vallalkozé koteles intézkedni tolmécs rendelkezésre allasardl a
teljes munkaiddben.

A Villalkozo kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét biztositani, aki a Szerzodés

meértékadd nyelvén rendelkezésre 4ll6 dokumentumok értelmezésében maradéktalanul
kézremtikodni képes.



4.6 Egyiittmiikodés
Az Alcikkely végéhez hozzdadando:

A mas vallalkozok munkajaval térténé maradéktalan Gsszehangolas érdekében Vallalkozé
koteles:

6] Minden olyan munkélatarél, amely madas vallalkozo munkajat befolyasolhatja,
zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést kiilldeni a Mérndknek legkés6bb az ilyen
munkalatainak megkezdését megeldz6 7. napig; és

(i)  haladéktalanul értesiteni a Mémokot, ha munkavégzését mas vallalkozé barmilyen
formaban befolydsolja, zavarja, vagy korlatozza.

4.15 Megkozelités
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A Vallalkozo koteles biztositani a kdzlekedés folyamatos aramlasat és biztonsagat a nyilvanos
kozlekedési palyakon, melyeket haszndl (kozutak, gyalogjarddk) és amelyeket az épitési
munkak soran kereszteznek az UT 2-1. 119 (e-UT 04.05.12) elbirasainak, valamint a Miszaki
eldirasoknak megfelelden. Minden erre vonatkozd engedélyt a Vallalkozénak kell
beszereznie. Az ilyen akaddlyoztatds és forgalomterelés koltségét a Vallalkozonak kell
viselnie. A Helyszin kdzelében levo ingatlanokra vald bejarast minden épitési munka mellett
biztositani kell.

4.18 Kornyezetvédelem
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezd bekezdéssel:

A Vallalkozonak a kornyezet védelmét, megdvasat szolgald intézkedésck, Uizemeltetési és
adminisztracios feladatok végzése soran valamennyi hatalyos, a kdrnyezet védelmét szolgald
jogszabalyt, eldirast illetve vonatkozé kévetelményt be kell tartania.

A munkatertiileten keletkezd szennyviz megfeleld, a vonatkozé hatdsagi elbirasok szigoru
betartasaval torténd elhelyezéséért a Vallalkozo felel.

4.23 Vallalkoz6 miiveletei a Helyszinen

Az Alcikkely mdsodik bekezdése kiegészitendd a kivetkezovel:

Amennyiben a Vallalkozé ezen koételezettségének egy, a Mérnok altal kibocsatott erre
vonatkozo utasitds ellenére sem tesz eleget az utasitas datumatdl szamitott legkésébb 7 napon

beliil, a Mérmodk elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas
vallalkozéval.



Az Alcikkely harmadik bekezdése kiegészitendd a kivetkezékkel:

Amennyiben a Véllalkoz6 ezen kételezettségének az Atadas-atvételi Igazolas datumatol
szamitott legkés6bb 7 napon beliil nem tesz eleget, a Mémok elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkozok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és kockazatara mas vallalkozoval.
A Villalkozo6 jelen alcikkely szerinti kételezettségeinek nem vagy késedelmes teljesitése
esetén a Megrendeld jogosult a Szerzédéses Megallapodas szerinti késedelemi kotbér
érvényesitésére is.

A kovetkezo uj Alcikkely hozzdadando:
4.25 Meglévé kozmiivek

A Villalkozoénak barmilyen, a meglévé koézmiveket érinté foldkitermelési, vagy egyéb
munka megkezdése eldtt tisztdban kell lennie valamennyi meglévé szolgaltatoi 1étesitmény,
kozmii elhelyezkedésével, igy a csatornahalozat, telefon és elektromos vezetékek,
villanyoszlopok, viz-, gdzvezetékek, ¢és hasonlok helyzetével. A vonatkozé munkak
kivitelezése sordan az altala, vagy alvallalkoz6i Aaltal az utakban, csatornahalézatban,
csovekben, vezetékekben illetve kézmiivekben okozott mindennem karért a Vallalkozo felel,
és azokat koteles sajat koltségén a Mémok altal eldirt médon ¢s hatariddn beliil helyreallitani.

A kozmiveknek a Mémok altal jovahagyott, vagy az ¢ utasitisara torténd kivéltisahoz vagy
at-, illetve védelembe helyezéséhez sziikséges egyeztetéseket az illetékes hatosagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Vallalkozonak kell lefolytatnia és a vonatkozé engedélyeket,
hozzajarulasokat a Vallalkozdénak kell megszereznie.

6 Személyzet és Munkaeré
6.5 Munkaido
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:

A hivatalos iinnepnapok Magyarorszdgon januar 1, marcius 15, Husvét Hétf6, majus 1,
Piink&sd Hétfo, augusztus 20, oktdber 23, november 1, december 25, december 26.

Amennyiben a Vallalkozo a térvényes linnepnapokon munkavégzést tervez, akkor az ehhez
sziikséges engedélyeket, és a Mérndk hozzajarulasat be kell szereznie, a vonatkozo jogszabaly
szerint (Uj Mt.).

A rendes munkaidén tuli, az éjszakai, valamint a pihené- és ilinnepnapokon végzett
munkavégzeésbol eredé jogsértésekért és karokért a Vallalkozo teljes korti felelosséggel
tartozik.

Vallalkozo a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb kellemetlen hatdsokkal jaré
munkak éjszakai, pihend, és tinnepnapokon vald végzésétél tartdzkodni.

Villalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a Megrendeldvel, mind pedig
harmadik személyekkel szemben kizar6lagos felel6sséggel tartozik.
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6.7 Munka és egészségvédelmi eldirasok
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
A szokasos havi elérehaladasi jelentésen felill (4.21 Alcikkely) a Vallalkozonak azonnal
irasban jelentenie kell a Mémoknek és minden érdekelt szervezetnek - a magyar
jogszabalyoknak megfeleléen - a Helyszinen el6fordult minden baleset vagy szokatlan
esemény részleteit, tekintet nélkil arra, hogy azok befolyasoljak-e az €pités menetet, vagy
sem. A Viéllalkozo6 jelentésének tartalmaznia kell az adott tigyben tett intézkedéseit is.

7 Berendezések, Anyagok és Kivitel
7.3 Feliigyelet
Az Alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata tirlendd és az alabbival helyettesitendo:
A Vallalkozénak minden esetben legalabb harom munkanappal a betakaras eldtt értesitenie
kell a Mémokot, amikor valamilyen munka elkésziilt és mieldtt eltakarasra kerdil,
szemrevételezhetdsége megszilinik, vagy raktarozas, illetve elszallitas céljabol becsomagolasra
kertil.

8 Kezdés, Késedelem és Felfiiggesztés
3.1 A munkak megkezdése
Az Alcikkely torlendd és az alabbival helyettesitendo:
A Kezdési Idépont a Szerzodéses Megallapodas alairasanak a napja.
8.3  Utemterv
Az Alcikkely elsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitendo:
A Vaillalkozo6 kételes benytjtani a Mérndk részére egy részletes megvaldsitasi litemtervet a
Kezdési Idépontot kovetden legkésdbb 28 napon beliil.
8.11 Tartos felfiiggesztés
Az Alcikkely masodik mondata torlendd és az aldbbival helyettesitendo:
Ha a Mérnok nem kézbesiti a hozzajarulasat az erre vonatkozo kérelem datumatol szamitott
28 napon beliil, akkor a Vallalkozé a Mémok értesitésével ugy tekintheti a felfliggesztést,

mint az adott Létesitmény rész elhagyasat a 13 Alcikkely [Vdltoztatasok és kiigazitdasok]
szerint.



11 Jotallasi Kotelezettség

11.2 Hianyok poétliasanak koltsége

Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.

11.3 A Jotallasi Idészak meghosszabbitasa

Az Alcikkely elsd bekezdésének utolsé mondata, valamint a mdsodik bekezdése torlendo.

11.11 A Helyszin rendbetétele

Az Alcikkely mdsodik és harmadik bekezdése torlendo és az aldbbival helyettesitendo:

Ha a Vallalkozé nem tesz eleget ezen Alcikkelyben szerepld kotelezettségeinek a Teljesitési

Igazolds masolatanak Megrendeld altali atvételét kovetd 28 napon belill, a Megrendeld a

Villalkozo6 4ltal eltdvolitani elmulasztott dolgokat a Vallalkozd veszélyére és koltségére

eltdvolittathatja.

A kovetkezo uj Alcikkely hozzdadando:

11.12 Kotelez6 Alkalmassagi Idészak

A Vallalkozd 11. Cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem érintik a Vallalkozé Ptk.

szerinti szavatossagi kotelezettségeit, tovabba a kotelezé alkalmassagi idokre vonatkozd

alabbi jogszabalyok tartalmabol adodo kételezettségeit:

(a) aPtk. vonatkoz¢ eléirasai s )

(b) a 11/1985 (VL 22.) EVM-IPM-KM-MEM-BkM Egyittes Rendelet (Kételezd
Alkalmassagi Idoszak), valamint a 12/1988 (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM
Egylittes Rendelet.

12 Felmérés és elszamolasi értékmegallapitas

A Cikkely teljes szovege torlendo.

13 Valtoztatasok és Kiigazitasok

13.2 Ertékelemzés

Az Alcikkely (c) pontja torlendo.

13.3 Valtoztatasi eljaras

Az Alcikkely utolsé mondata torlendd és az alabbival helyettesitendo:

Egy Viltoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mérndknek a 3.5 Alcikkely szerint

kell eljarnia, elfogadva, vagy meghatérozva a Szerz6déses Ar és a kifizetések iitemezésének
kiigazitasat a 14.4 Alcikkely szerint.
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13.5 Feltételes 6sszegek

Az Alcikkely (b) pontjdnak (ii) pontja térlendo.

13.7 Jogszabalyi modosulasok miatti kiigazitasok

Az Alcikkely elsé és mdsodik bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

Amennyiben a Koltségek novekednek vagy csokkennek az Orszag jogszabalyainak
modosulasa (beleértve ebbe Uj jogszabalyok megjelenését vagy a meglévok hatalyon kiviil
helyezését, illetve modositasat) vagy ezen jogszabélyok jogi vagy hivatalos értelmezése miatt,
amelyek a Kiinduldsi Id6épont utdn lattak napvilagot, befolydsolvan a Vallalkoz6t
Szerzddésben foglalt kitelezettségeinek teljesitésében, a Szerzédéses Ar kiigazitando.

Amennyiben a Véllalkozo6 késedelmet szenved (vagy fog szenvedni), és/vagy tobblet kiadasok
merilnek fel (vagy fognak felmeriilni) a részére a Kiindulasi Idépontot kovetd Jogszabaly
modositasok vagy azok értelmezésének valtozasa miatt, akkor a Vallalkozonak egy értesitést
kell kiildenie a Mérnoknek és a 20.1 Alcikkely szerint jogosultta valik:

Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
A Villalkoz6 az alabbi esetekben nem jogosult ezen Alcikkely alapjan korrekciéra:

(a) a Kezdési Idopontban hatdlyba még nem lépett, de mar érvényes Jogszabaly modositds
(b) altalanos, a gazdasagi ¢let valamennyi szerepl6jét érinté Jogszabaly mddositas esetén
(pl.: ado, tarsadalombiztositas, munkabiztonsag)

14  Szerzddéses Ar, Fizetési feltételek
14.1 A Szerzédéses Ar
Az Alcikkely (a) bekezdése tirlendd és az aldbbival helyettesitendo:

(a) A Szerzédéses Ar alapJa az Egybsszegli Ajanlati Ar. A Szerz6dés: Elfogadott Végosszege
az Egydsszegli Ajanlati Ar és a Tartalékkeret Osszege. A Szerzddéses Ar kiigazitasara
kizarolag a Szerz6dés feltételei szerint keriilhet sor abban az esetben, amikor a Mérndk a
tartalékkeret terhére hagy jova Valtoztatast (13. Cikkely), illetve Vallalkozoi kdvetelést (20.1
Alcikkely).

A Szerz6déses Ar nem tartalmazhatja a Megrendel8nek bevételt jelent6 adok, dijak koltségét.
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14.3 Kozbenso fizetési igazolas igénylése
Az Alcikkely elsé bekezdése torlendd és az aldbbival helyettesitendo:

A Villalkozé kételes a Szerzédésben meghatdrozott fizetési idoszak végén (ha ez valtozik
vagy nincs meghatdrozva, akkor a Mérndk altal jovahagyott a 14.4 Alcikkely szerint
meghatérozott iitemtervvel 6sszhangban) a Mémok részére egy Kimutatast hat példanyban
benytjtani a Mérndk 4&ltal jovahagyott forméban, szerepeltetve mindazon Osszegeket,
amelyekre a vallalkozd jogosultnak tartja magat. A Kimutatast ki kell egésziteni aldtdmaszto
dokumentumokkal, amelyek koziil az egyiknek az adott id6szakra vonatkozo, 4.21 Alcikkely
szerint elkészitett elorehaladasi jelentésnek vagy jelentéseknek kell lennie.

Az Alcikkely mdsodik bekezdésének elsé mondata térlendd és aldbbival helyettesitendo:

A Kimutatasnak az alabbi részeket kell tartalmaznia, ahogyan alkalmazhato, azon kiilonbozé
pénznemekben, amelyekben a Szerzédéses Ar kifizethetd, az alabbi sorrendben:

14.6 Kozbenso6 fizetési igazolasok kibocsatasa

Az Alcikkelyben a szamla/szamldk kifejezés alatt Kimutatdst/Kimutatdsokat kell érteni.
Tovdbba az Alcikkely elsé bekezdésében a 28 nap torlendd és helyette 15 nap alkalmazando.

14.7 Kifizetés
Az Alcikkely a), b), c) pontjai térlenddk és az aldabbi pontokkal helyettesitenddk:

a) az el6leget a 306/2011 (XIL.23.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése szerint legkésébb a
munkateriilet 4tadasat kovet6 15 napon belil feltéve, hogy az ellegbiztositék a
Megrendeldnél rendelkezésre ll, ahogyan az a Szerzddéses Megallapodas 3.5 pontjaban
rogzitve van;

b) a Villalkozé 4&ltal benyujtott szamldkat a 306/2011. (XI1.23.) Korm. rendelet
(tovabbiakban: Kr.) 14. §-aban foglaltaknak megfeleléen az alabbiak szerint, amennyiben
az. ajanlattevéként szerz6dd fél a teljesitéshez alvallalkozdt vesz igénybe. A felek
megallapodnak, hogy a Kr. 14. §(1) bekezdés d), i) pontjai szerinti ellenszolgaltatas
kiegyenlitése a Mémok altal leigazolt Osszegli, szerzodésszerli és a jogszabdlyoknak
megfeleld szamldk és mellékletei Megrendeld altali kézhezvételétdl szamitott 30 napon
beliil torténik. A Kr. 14. § (1) bekezdés g) pontja szerinti 4atutalas a Mémdk altal leigazolt
Osszegl, szerzOdésszerl €s a jogszabalyoknak megfeleld szamlak és mellékletei, valamint
a Kr. 14.§ (1) bekezdés f) pontja szerinti dokumentumok Megrendelé Altali
kézhezvételétdl szamitott 15 napon beliil torténik.

c) a Vallalkozo 4ltal benyujtott szamlakat a Ptk. 292/B. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfeleléen, amennyiben az ajanlattevoként szerz6dé fél a teljesitéshez alvallalkozot
nem vesz igénybe. A szamldk kiegyenlitése a Mérnok altal leigazolt 6sszegl,
szerzodésszeri és a jogszabalyoknak megfelelé szamlak és mellékletei Megrendel altali
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beliil torténik.
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A teljesités-igazolds kiaddsa és a probaiizem tekintetében a vonatkozd jogszabalyok,
kilonosen a Kbt. 130. § iranyado, azzal, hogy az atadés-tvételi eljaras befejezésének
idotartama a megkezdésétdl szamitott legfeljebb 25 nap.
14.9 Visszatartott Osszeg kifizetése
Az Alcikkely torlend.
14.10 Végelszamolas
Az Alcikkelyben a Végelszimolds kifejezés alatt befejezéskori Kimutatdst kell érteni.
14.11 Végszamla Fizetési Igazolds igénylése
Az Alcikkely torlendo.
14.12 Végszamla nyilatkozat
Az Alcikkely torlendo.
14.13 Végszamla Fizetési Igazolas kibocsatasa
Az Alcikkely torlendd.
14.14 A Megrendelé feleldsségének megsziinése
Az Alcikkely torlendd.
15 Megrendelé altali felmondas
15.2 Megrendelé altali felmondas
Az Alcikkely c) pontja térlendd és az aldbbival helyettesitendo:
c) elfogadhaté indok nélkiil:
(i) a Létesitmények megvaldsitasanak a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesztés)
Cikkelynek megfelel6 elorehaladasa tobb mint 90 napos késedelembe esik, vagy
(i) elmarad a 7.5 (Elutasitds), vagy 7.6 (Helyredllitdsi munka) Alcikkely szerint
kiadott felszolitasban foglaltak teljesitése a kézhezvételtdl szamitott 28 napon
beliil

Az Alcikkely elso bekezdése kiegészitendd a kivetkezdvel:

g) a Megrendeld elézetes hozzajarulasa nélkiil a Szerz8désben megjelslt Alvallalkozotol
eltérd, mas alvallalkozot vesz igénybe
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Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
A felmondas idOpontjaban a Vallalkozé altal a Szerz6désnek megfelelden mar elkészitett és
beépitett Létesitmény részeknek és az ezen idépontig elkészitett, benyujtott és a Mémok altal
jovahagyott Véllalkoz6é dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a Megrendel6re, amennyiben
a felmondas a 7.7 Alcikkely [4 Berendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog
atszallast megeldzoen valik hatalyossa.
Az Alcikkely utolso bekezdése torlendo.

16 Vallalkozé altali felfiiggesztés és felmondas
16.2 Villalkozo6 altali felmondas
Az Alcikkely (d) bekezdése torlendo.

16.3 Munka felfiiggesztése és a vallalkozoi Eszkozok eltavolitisa
Az Alcikkely kiegészitendd a kovetkezovel:
Amennyiben Véllalkozé a (c) bekezdésben foglalt kotelezettségének a felmondés hatalyba
Iépését kovetd 8 napon belill nem tesz eleget, gy Megrendelé az Arukat Vallalkozd
veszélyére és koltségére eltavolittathatja.

17 Kockazat és felel6sség
17.6 A feleldsség korlatozasa
Az Alcikkely teljes szovege torlendo.

19 Vis Maior
19.7 A teljesités aloli jogszerii felmentés
Az Alcikkely cime torlendd és az alabbival helyettesitendo:
19.7 A Szerz6dés megsziinése lehetetlentilés folytan

20 Kovetelések, Vitak, és Dontébiraskodas (Valasztott Birosag)
20.2 A Dontébizottsag kijelolése
Az Alcikkely elso bekezdésének elsé mondata torlendd és az aldbbiakkal helyettesitendo:
Vitas esetekben a felek valasztasuk szerint jogosultak vitajukat egyszemélyes Dont6bizottsag
vagy Valasztott birosag kozremilkddése utjan rendezni. Az egyik vitarendezési mod
vélasztasa az egyik fél részérdl kizarja a masik vitarendezési méd egyidejli lefolytatasat a
masik fél kezdeményezésére. Amennyiben a felek nem tudnak megéllapodni a Dontnék

személyében, a Dontnokst a Magyar Tandcsadd Mémokok és Epitészek Szovetségének
elndke jeldli ki.
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Az Alcikkely elsd bekezdésének mdsodik mondata térlendo és az aldbbival helyettesitendd:

A felek egylittesen kotelesek kijelolni a Dont6bizottsagot 28 napon belill azutan, hogy az
egyik fél a masik félnek jelezte azt a szadndékat, hogy a 20.4 Alcikkely szerint a vitat a
Dontdbizottsag elé kivanja terjeszteni.

20.4 Dontobizottsag felkérése hatarozat hozatalra

Az Alcikkely negyedik és otodik bekezdésében a 84 nap torlendd és helyette 45 nap
alkalmazando.

20.5 Békés megallapodas

Az Alcikkelyben az ,,0tvenhatodik napon” torlendé és helyette . tizennegyedik napon’”
alkalmazando.

20.6. Valasztott birésagi eljaras
Alcikkely elsd bekezdése (a),(b, (c) alpontjai torlendok és az aldbbiakkal helyettesitenddk:

(a) a vitat végiil a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mcllctt mikodé Allandé
Vilasztottbirdsag rendezi,

(b) a vitat harom valasztott birénak kell rendeznie jelen megallapoddsban, valamint a
Valasztottbirosag Eljarasi Szabalyzatdban foglaltaknak megfeleléen,

(©) a Valasztottbirdsag az eljardsat magyar nyelven folytatja le,

(d) a Vélasztottbirdsagi eljaras helye: Budapest.

;1A kdvetkezd uj Cikkely hozzdadandd:

C 21; Ellendrzések és auditok a magyar és a Kozosségi Hatosagok altal

21.1 A Villalkoz6 koteles mindenféle korlatozastol mentesen lehetové tenni, hogy az
Nemzeti Koémyezetvédelmi ¢és Energia Kozpont Nonprofit Kft, az Allami
Szamvevoszek, a Kormany altal kijeldlt belso ellendrzési szerv, a fejezetek ellendrzési
szervezetel, a Kincstér, illetve az Irdnyité Hatosag és a Kifizeté Hatosag, tovabba az
Eurdpai Bizottsag, az Eurépai Korrupcidellenes Iroda és az Eurdpai Szamvevoszék a
Szerzodéssel €s a Létesitménnyel kapcsolatos dokumentumokat atvizsgalja vagy
helyszini ellendrzéseken ellendrizze a projekt kivitelezését és teljes auditot végezzen
szamlazasi vagy barmilyen mdas egyeéb, a projekt finanszirozasadval kapcsolatos
dokumentumok alapjan. A dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lennitk,
ugy kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat. Ezek a vizsgalatok az
atadas-atvételi igazolas kiadasat kdvetd hét €ven belill torténhetnek meg.

21.2 A Villalkozé véllalja, hogy megfelelé bejutast biztosit a 21.1. pont szerinti szerveknek
azokra a helyszinekre, ahol a Szerzddést teljesitik, valamint mindent megtesz, hogy

elésegitse munkajukat.
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21.3 A Vaillalkoz6é garantalja, hogy a 21.1 pont szerinti szervek jogai az auditok,
vizsgéalatok ¢és ellendrzések elvégzésére egyenlé mértékben gyakorolhatok lesznek,
ugyanazon feltételek kozott és ugyanazon szabélyok szerint, mint amelyek ebben a
cikkelyben le vannak irva, a Véllalkoz6 barmely alvallalkozéjaval szemben is.
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2. KOTET
4. FEJEZET
TELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA (MINTA)

(A teljesités elmaraddsaval kapcsolatos igényekre kikotott teljesitési biztositék)
A Szerzddés rovid leirasa

Epitési szerzédés a Nyugat-dundntili Regiondlis Hulladékgazddlkoddsi Onkormanyzati Térsulds megrendeld
» Nyugat-dundntili - Regiondlis  Hulladékgazddlkoddsi  Program”
(pdlydzat azomosité szdma: KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001)
tdrgyii  projektiének megvalésitisira a FIDIC Piros Konyv
szerzddéses feltételei szerint.

Kedvezményezett neve és cime
(akit a Szerzodéses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomadsunkra jutott, hogy (a tovabbiakban "Meghatalmaz6") az
Onok Vallalkozdja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eldirja a Vallalkozo szaméara
teljesitési biztositék nyhGjtasat.

A Meghatalmazd felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul véllaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely
-t (azaz: -1 mint garamau OSSZt‘:geL) meg nei halado ObSLeg

kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely més személy esetleges kifogasainak
figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi vagy valasztott birdsagi dontés, tovabba az
Ondk és a Meghatalmazé kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkil az Onok altal
résziinkre megkiildott irasos felszolitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a szerz6dés teljesitése elmaradt

Béarmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok
[igazgatdjanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyz6 altal hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszolitdsnak irodankba legkés6bb (a Létesitmény dtadds-dtvételi
Igazolasa kibocsdtdsanak becsiilt napjdat kovetd 70. nap) -ig (a ,,lejéarat
napja”) kell beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithet6ségének hatalya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakiildendd.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett eldirhatja a Meghatalmazé részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbitdsat, ha a Szerz6désre vonatkozd Teljesitési
Igazolas nem keriilt kibocsatasra a lejarat napjat megel6z6 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen
28 napon beliil az Ondk altal résziinkre megkiildott irasos felszolitasra, miszerint a teljesitési
igazolas még nem keriilt kibocsatasra a Meghatalmazo hibdjara visszavezethetéen és jelen
garancia még nem keriilt meghosszabbitésra, kifizetjikk az Ongk részére a garancia osszegét.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba 1ép.
Jelen garancidra a magyar jog az irdanyado.

Kelt: Alairas(ok)



TELJESITESI (JOTALLASI) BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

(4 szerzdés hibds teljesitésével kapcsolatos jotdlldsi igények teljesitésére kikotott teljesitési
biztositék (jotallasi biztositék)

A Szerz6dés rovid leirasa

Egyosszegii ataldnydijas épitési szerzédés a Nyugat-dundntiili Regiondlis Hulladékgazdalkoddsi Onkormdnyzati

Tarsulds megrendeld . Nyugat-dundntuli Regiondlis
Hulladékgazddalkoddsi  Program” (pdlydzat  azonosité  szdma:
KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0001) targyu projektjének

megvalositdsdra a FIDIC Piros Konyv szerzédéses feltételei szerint.
Kedvezményezett neve és cime
(akit a Szerzddéses Megallapodas, mint Megrendel6t jelol).

Tudomasunkra jutott, hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazo") az
Onok Vallalkozdja a hivatkozott Szerz6dés szerint, amely eldirja a Vallalkozd szamara
teljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazo  felkerésére, mi (a bank megnevezése) eziton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezményezett/Megrendeld részére barmely
-t (azaz: -t, mint garantalt Osszeget) meg nem haladd Gsszeg

kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy esetleges kifogisainak
figyelembevétele és barmilyen elzetes birdsagi vagy valasztott birésagi dontés, tovabba az
Onék és a Meghatalmazo kozotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil az Onok altal
résziinkre megkiildott irdsos felszolitasara, amely tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazo6 hibasan teljesitette a Szerz6dést szerinti kotelezettségeit, és
(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazo nem a Szerzddésnek megfeleléen
jar el.

Barmely  kifizetésre vonatkozo igénynek tartalmaznia kell az Onok
[1gazgatdjanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzd altal hitelesittetni
kell. A hitelesitett felszolitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre vonatkozo jétalldsi idé
becsiilt lejdratdat kivetd 70. nap) -1g (a ,lejarat napja”) kell beérkeznie,
amikor ezen bankgarancia érvényesithetoségének hatdlya lejar és a bankgarancia résziinkre
visszakiildendo.

Tudomasunkra jutott, hogy a Kedvezményezett eldirhatja a Meghatalmazo részére a jelen
bankgarancia érvényességének meghosszabbitisat, ha a Szerzédésre vonatkozd Teljesitési
Igazolas nem kertilt kibocsatéasra a lejarat napjat megel6z6 28. napig. Vallaljuk, hogy az ezen
28 napon beliil az Onék altal résziinkre megkiilddtt {rasos felszolitasra, miszerint a teljesitési
igazolds még nem keriilt kibocsatdsra a Meghatalmazé hibéajara visszavezethetden és jelen
garancia még nem keriilt meghosszabbitasra, kifizetjiik az Ondk részére a garancia dsszegét.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba 1ép.
Jelen garancidra a magyar jog az iranyado.

Kelt: Aléiras(ok)
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2. KOTET
5. FEJEZET
TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(A teljesités elmaraddsdval kapcsolatos igényekre kikotott teljesitési biztositék)
(MINTA)

A Szerzddés rovid leirdsa: Egyosszegii dtaldnydijas épitési szerzddés a Nyugat-dundntuli
Regiondlis Hulladékgazddlkoddsi Onkormdnyzati Tdrsulds megrendeld ,, Nyugat-dundntili
Regiondlis Hulladékgazdalkodasi Program” (padlydzat azonosité szama: KEOP-1.1.1/2F/09-
11-2012-0001) tdrgyu projektiének megvaldsitasara a FIDIC Piros Konyv szerzédéses
feltételei szerint.

Kedvezményezett neve ¢és cime
(megbizottaival és jogutodjaival egyiitt, a Szerz6désben mint Megrendelé megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vdllalkozé neve és cime)
(aki a jelen Szerzdédés szerint a Vallalkoz6) mint Meghatalmazo, tovabba (a kezes neve és

cime) mint Kezes visszavonhatatlan és kotelezd érvényl elkotelezettséget
vallalnak a Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis dsszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmaz6 Osszes, Szerz6dés szerinti kotelezettségei

és felelossége megfeleld teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazd altali teljesités elmaradasa eselén a Kezesnek jova kell lennie az ilyen
mulasztast, €s meg kell fizetnie a Kedvezményezett karat, amely a teljesités elmaradasa miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatja meg a Garancialis 6sszeg
mértékét.

A jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a Létesitmény
dtadas-atvételi Igazoldasa kibocsdtdasanak becsiilt napjat kovetd 70. nap) (a
"Lejarat datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancidnak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kiildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhdzhatéd a Szerzodés atruhdzasara vonatkozo
feltételek alapjan és az ezen feltételek betartdsat igazold, a Kezes részére kiadott igazolas
alapjan.

Jelen garancidra vonatkozblag ugyanazon orszag joganak elGirdsai vonatkoznak, mint
amelyek a Szerzddésre érvényesek.

Jelen Garanciit a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Aléairas(ok) a Meghatalmazott nevében

Aléairas(ok) a Kezes nevében

L



TELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(A szerzodés hibds teljesitésével kapcsolatos jotdlldsi igények teljesitésére kikotott teljesitési
biztositék (jotdlldsi biztositék)

(MINTA)

A Szerz8dés rovid leirasa: Egyosszegii dtalanydijas épitési szerzddés a Nyugat-dundntili
Regiondlis Hulladékgazddlkoddsi Onkormdnyzati Tdrsulds megrendeld ,, Nyugat-dundntili
Regiondlis Hulladékgazdalkoddsi Program” (pdlydzat azonosité szama: KEOP-1.1.1/2F/09-
11-2012-0001) tdrgyu projektjének megvalésitdsdra a FIDIC Piros Konyv szerzddéses
feltételei szerint.

Kedvezményezett neve és cime
(megbizottaival és jogutddjaival egylitt, a Szerz6désben mint Megrendelé megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vdllalkozé neve és cime)
(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozd) mint Meghatalmazd, tovabba (a kezes neve és

cime) mint Kezes visszavonhatatlan €s kotelezd érvényii elkotelezettséget
vallalnak a Kedvezményezett fel¢é mindésszesen (a "Garancialis Gsszeg"),
azaz: mertékben a Meghatalmazo6 6sszes, Szerz6dés szerinti kotelezettségei

¢s felelossége megfelel6 teljesitésért.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba 1ép.

A Meghatalmaz6é barmely szerzddéses kotelezettsége teljesitésének elmulasztisakor, vagy
barmely, a Szerzédéses Feltételek 15.2 Alcikkelyében felsorolt esemény, vagy koriilmény
eléallasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie a
Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy koriilmény miatt keletkezett.
Ugyanakkor, a Kezes teljes feleldssége nem haladhatja meg a Garancialis §sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleldssége nem engedhetok el a
Kedvezményezett altal a Meghatalmazo6 részére nyujtott barmely id6tartambéli engedmény,
vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerz6dés szerint kivitelezendé munkak
megvaltoztatasa, illetve felfliggesztése, vagy a Szerz6dés modositdsa miatt, vagy a
Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett jogi statuszanak megvaltozdsa miatt, vagy barmely
mas okbol kifolydlag, akéar a Kezes tudtaval, hozzéjarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kovetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozo Jotallasi idbszak becsiilt lejaratatol szamitott 70. nap) (a
"Lejarat datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancidnak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kiildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény éatruhazhaté a Szerz6dés atruhdzasira vonatkozod
feltételek alapjan és az ezen feltételek betartdsat igazold, a Kezes részére kiadott igazolas
alapjan.

Jelen garancidra vonatkozolag ugyanazon orszag jogéanak elGirdsai vonatkoznak, mint
amelyek a Szerz6désre érvényesek.

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairds(ok) a Meghatalmazott nevében

Aléiras(ok) a Kezes nevében




2. KOTET
6. FEJEZET

(Nem relevans)



2. KOTET
7. FEJEZET

UTMUTATO A VALTOZTATASOK VALLALKOZOI KOVETELESEK
KEZELESEHEZ ES A SZERZODES MODOSITASAHOZ

A projekt kivitelezése soran felmeriilt potmunkakkal kapcsolatos szerzodésmodositasok
elszamolhat6saganak és kozbeszerzési szempontbol torténd megalapozottsaginak a vizsgalata
a Valtoztatdsi eljarasokban, valamint a Villalkozdi kovetelések elbirdldsa soran
elengedhetetlen a szabélytalansagok, és ebbol adéddan a projektre biztositott EU tamogatas
visszafizetésének elkeriilése érdekében. Eléfordulhat olyan eset is, amikor a pétmunka nem
szerzOdesmodositas eredményeként, hanem kozbeszerzési eljaras lefolytatasaval és egy uj
szerzOdés megkotésével keriil kifizetésre. A jelen Utmutatd a szerzédésmodositassal
kapcsolatos poétmunkak elintézésnek eljarasrendjét szabalyozza.



1. AKozremiikodé Szervezet (KSZ), a Nemzeti Fejlesztési Ugynokség
(NFU), a Mérnok, a Megrendel6 és a Vallalkozo szerepe az épitési
szerzOdés teljesitése soran

A KSZ7 osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Témogatasi Szerzédés/Okirat, Pélyazati Utmutatd) foglalt, azaz a tamogatisra jogosult,
miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozdi koveteléssel érintett miszaki
tartalommal. Az elszamolhatésagi vizsgéalat soran megallapitasra keriil, hogy a pdétmunka
koltségei finanszirozhatéak-e a projektre biztositott eurdpai tadmogatasi forrasokbél.
Amennyiben a KSZ azt allapitja meg, hogy a projekt alapdokumentumai alapjan a koltségek
nem elszdmolhatdak a projekt keretében, a felmeriilé tobblet koltségek csak és kizardlag a
Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret egésze, vagy egy része
még rendelkezésre all az épitési szerzddés elfogadott végdsszegében.

Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a KSZ és az NFU megitélése szerint a Megrendel
oldalan felmertld korilmények - annak ellenére, hogy maga a pétmunka muszaki-szakmai
tartalma elszamolhatosagi szempontb6l rendben van - kdzbeszerzési szempontbol (jellemzden
eloére nem lathatdésag a Megrendeld részérdl) nem igazoljak a Valtoztatas vagy a Vallalkozoi
kovetelés alapjaul szolgald pdtmunka elvégzését. A 4/2011. (1.28.) Kormanyrendelet (Kr.)
44.§ (1) és (2) bekezdése alapjan a KSZ az NFU véleményének beszerzése elott kozbeszerzési
szempontbol csak el6zetes jogi allaspontot ad, amelyet az NFU a Valtoztatasi javaslattal vagy
a Vallalkozéi koveteléssel kapcsolatos kozbeszerzési-jogi  szempontd  véleménye
meghozatalakor mérlegel. A tamogathatosagahoz sziikséges az NFU kozbeszerzési-jogi
szempontu egyetértoé veélemeénye is.

A Mémok alapvetd feladata a Vadllalkozasi szerzédésben foglalt miszaki tartalom
végrehajtasanak felligyelete miiszaki és pénziigyi szempontbol. Tovabbi feladata az
esetlegesen felmeriil6 vitas kérdések tisztazasa, a Megrendel6i dontés eldkészitése: a Mérnok
szakmailag vizsgélja meg a Valtoztatdsi javaslat, a Vallalkozoi kévetelés alapjaul szolgalod
potmunka miiszaki megfeleloségét, indokoltsagat, a hozza kapcsolodo kdltségek nagyséagat €s
a Vallalkozd oldalan felmeriilé koriilményeket. A vizsgdlata eredményének fliggvénycben
adja meg véleményét (hozzajarulas vagy elutasitas) a Valtoztatasi javaslathoz, Vallalkozoi
koveteléshez, amely a Megrendelé dontését alapozza meg.

A Mérmok a fent leirtakon kiviil a Megrendel6 jovahagyasaval gyakorolja a FIDIC 13.1, 13.2,
13.3 ¢és 20.1 cikkelyek szerinti jovahagyasi/utasitasi/dontési jogkoreit.

A Megrendeld a Mémdok véleménye alapjan, kiegészitve a rd vonatkozé informacidkkal —
kilénds tekintettel a Megrendeldi oldalra vonatkozo6 elére nem lathatdsagra — koncepcionalis
egyeztetést kezdeményezhet a KSZ-¢l, vagy a jelen Utmutatd 3. pontjaban leirt kockazatok
ismeretében koncepcionalis egyeztetés nélkiil hagy jova Valtoztatast, Vallalkozéi kovetelést.

A KSZ altal alkalmazott minta kozbeszerzési dokumentdcid kivitelezési szerzddésének
értelmében a Mérndknek nincs joga a Valtoztatdsokat, valamint a Vallalkozo6i kéveteléseket a
Megrendel6 egyetértd allaspontja (megrendel6i jovahagyésa) nélkiil jévahagyni, azokhoz csak
hozzéajarulhat. Megrendelonek ugyanakkor a KSZ elszdmolhatésdggal kapcsolatos
nyilatkozatat, valamint kozbeszerzési szempontb6l elézetes jogi éllaspontjat és a NFU
véleményét kell kémie a Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi koveteléssel érintett
pétmunkékhoz (szerz6désmoddositasokhoz) a valtozassal érintett miiszaki tartalom és/vagy a
tobbletkoltségek tamogatasbdl torténd finanszirozhatosaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozoi kovetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi
utasitds eredménye, akkor a kovetelést megeléz6 Valtoztatdsi utasitds kiaddsahoz csak a
Megrendel6 jovahagyasa szikséges.
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A Villalkoz6 a Valtoztatasi javaslatot, illetve Vallalkozdi kovetelést részleteiben kidolgozza a
FIDIC-ben meghatarozott eldirasok alapjan.

2. Valtoztatasi eljaras, Vallalkozoi kovetelés, Koncepcionalis egyeztetés,
Tartalékkeret

2.1 Valtoztatasok

Viltoztatiast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi
utasitas kiaddsdval és a Vallalkozé a FIDIC 13.2 alcikkely alapjian Vaillalkozoéi javaslat
benyujtasaval. Toviabba a Mérnok Vailtoztatasi javaslatot kérhet be a Villalkozétél a
FIDIC 13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelend6 — a FIDIC 13. cikkelyének
eldirasaival 6sszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmiien alkalmazhaté a FIDIC
1.1.6.9 pontjaban rogzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mémok 4ltal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi meg
Viéllalkozéi javaslat, azt a Mémdk a megvaldsithatosagra és az arra vonatkozd eldzetes
megallapodas nélkiil adja ki. Ha a Vallalkoz6 az utasitisnak eleget tesz és ezzel kapcsolatban
a megvalositasra vonatkozo hataridd hosszabbitasi és/vagy tobbletkoltség igénye keletkezik, a
FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozoi kévetelést nydjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozd 4altal benyujtott Vallalkozoi
javaslatban a Vallalkoz6 részletes elGterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal
kapcsolatos, a valtoztatast alatamasztd valamennyi dokumentumot is. A Véltoztatasi
javaslatnak tartalmaznia kell a megvaldsitasi idétartam hosszabbitdsara vonatkozo és/vagy
tobbletkoltség igényét is. A valtoztatasi eljaras sordn a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti
kovetelési eljarast nem lehet lefolytatni.

2.2 Vallalkozoéi kivetelések

A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Villalkozéi kivetelés jogszeriiségének eléfeltétele,
hogy Vaillalkoz6 a kovetelésére okot adé koriilményt, eseményt Mérnoknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a kériilményrol, eseményrdl tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC
cikkelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy
varhatéan Vallalkoz6 tobbletkoltség kifizetésére és/vagy hataridd hosszabbitasra (pontos
Osszeg/hatéridé meghatarozasa nélkiil) kovetelést fog benyhjtani.

A Villalkoz6 a kovetelést eldidézo koriilmény vagy esemény tudomdsara jutasat kovetd 42
napon belill kételes megkiildeni a teljesen részletezett, indokolt és aldtamasztott kdvetelést.
Ezen id6tartamto] eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet igy, hogy a
Vallalkoz6 irasban mas idétartamot ajanl és azt Mérnok irdsban elfogadja. A bejelentéseket
sorszamozva Kkell benyujtani, akar csak a Vallalkoz6i koveteléseket, azonban ez
utobbiakat nem sziikséges bejelentésenként elkésziteni, azaz tobb bejelentés dsszefoglaldsat is
magaba foglalhatja egy kovetelés.



Abban az esetben, ha egy Vallalkozdi kovetelésre okot add korillménynek elhiizo6dé hatasa
van (pl.: folyamatos esézések miatt a munkateriilet munkavégzésre alkalmatlan), a
Villalkozonak havonta kell Vallalkozoi kovetelést (kdzbensé kovetelés) benyujtania. A
koriilmény hatasanak megsziinését kovetd 28 napon beliil pedig egy végsd kovetelést. Csak a
végsd kovetelés benyuljtdsa utdn van lehet6ség a kovetelésekben meghatarozott koltségek
kifizetésére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozdi kovetelésre
meghatarozott eljarasrend szerint eljami (KSZ, NFU bevonasa) kivéve, ha valamely kozbensd
kovetelés a szerz6dés megvalositasi idtartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten hivatkoznak arra, hogy a Vallalkoz6 a FIDIC 20.1
alcikkelyben szabalyozott modon, tobbletkdltség kifizetésére és/vagy megvaldsitasi idotartam
hosszabbitasara jogosult. A szerzédéssel Gsszefliggésben természetesen mas okbdl is Iehet
FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kovetelése a Vallalkozonak, amelyet a Mémoknek kell
elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek valamelyikére térténé hivatkozésa esetén csak az
adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet ki kovetelése.

e 1.9 Tervek vagy utasitasok késedelme (koltseég+ido)

e 19 Hibdk a megrendel6 kdvetelményeiben (Sarga FIDIC) (koltség + 1d6)

e 2.1  Ahelyszinre vald bejutas joga (koltség + 1d6)

e 47  Kitlizés (koltség + 1d6)

e 412 Elbre nem lathato helyszini koriilmények (koltség+ido)

o 424 Régészet (koltség+ido)

e 74  Uzemprobak (koltség+ido)

e 84  Megvalositas idotartalmanak meghosszabbitasa (1d%)

e 8.5  Hatosagok éltal okozott késedelmek (id6)

e 89  Felfliggesztés kovetkezményei (koltség+ido)

e 10.3 Beavatkozds az atvételkori probakba (koltseg + id6)

e 122 Elhalasztott Uzemprobak  (Séarga FIDIC) (koltség)

e 124 Befejezés utani izemprobak sikertelensége (Sarga FIDIC) (koltség)

e 13.7 A jogrendszer valtozésai miatti kiigazitasok (koltség+ido)

e 16.1 Vallalkozd joga a munka felfiiggesztésére (koltség)

e 17.3-17.4 A Megrendel6 kockazati korébe tartozé események és azok kdvetkezményei
(koltség+ido)

e 194 Vis Maior kdvetkezményei (koltség+ido)

(Az 1.9, 2.1, 4.7, 7.4, 8.4, 8.5, 10.3, 12.2, 12.4, 16.1, 17.3.-17.4, pontok esetében a FIDIC,
mint Altaldnos Feltételek szerint, a koltségei meghatarozasakor haszonnal is szamolhat a
Vallalkoz6, ugyanakkor a Kiilonds Feltételek 1.1.4.3 pontja értelmében a jelen szerzédés
teljesitése soran haszon kifizetésére a Vallalkozé nem jogosult.)



23 Viltoztatasok és Villalkozoi kovetelések kozotti kiillonbség

Nem Kkeverendé Ossze a Valtoztatasi utasitas (FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat
(FIDIC 13.2, 13.3) és a Vallalkozéi kévetelés (FIDIC 20.1):

- A Vaillalkozoi kovetelés lehet nem miiszaki tartalomvaltozassal jar6 olyan munka
elvégzésnek a kovetkezménye, amely valamely esemény, koriilmény kikiiszoboléséhez
sziikséges a kivitelezés zokkendmentes folytatdsdnak a céljabol (pl.: szivattyiizas nagyobb
hoolvadés, esd utan; csatorna nyomvonaldban hasznalaton kiviili kozmil atvagasa;
helyszini alappont athelyezés stb.).

- A Vallalkoz6i kovetelés tovabbé, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miszaki tartalomvaltozasra iranyulé Valtoztatasi utasitas kovetkezménye is lehet. Ilyen
utasitast a Mérndk jellemzden csak olyan kisebb fokt miiszaki tartalomvaltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mémok nem latja sziikségét eldzetes koltségkalkulacionak, részletes
miszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz Vallalkozo6i javaslatr6l csak
Mérnok 4altal kiadott Valtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra iranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi
utasitas kiadasa vagy a Villalkez6 iltal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy
13.3 alcikkelyek szerint benyujtott Valtoztatasi javaslat Mérndk altali jovahagyasa
utan hajthaté végre. A Villalkozéi kdvetelés benyujtasat azonban megelézheti az
annak alapjaul szolgalé esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.

2.4 A koncepcionalis egyeztetés

A Viltoztatas és a Vallalkozo6i kovetelés szandékat és tartalmat a Megrendelé, a Mérnok
vagy a Mérnokon keresztill a Vallalkoz6 elézetesen, koncepciondlisan kell egyeztesse
KSZ felelos projektmenedzserével (pl. kooperaciés megheszélésen, EK-n torténd
megbeszélésen stb.) és csak ezutan kezdhetdé meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallalkozoi
kovetelés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozoéi kdvetelés a FIDIC 13.1 alcikkely
szerint kiadott Valtoztatasi utasitds eredménye, a koncepcionalis egyeztetést az utasitas
kiadasat megel6z6en kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérnok és a Megrendelé nem tartja sziikségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan véltoztatas vagy kovetelés alapjaul szolgalé munkarodl, kériilményrol
van sz0, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatdsagi,
sem kozbeszerzési kérdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. Ilyenkor azonban jelentés a
kockézata annak, hogy a KSZ-hez jovdhagyasra benyujtott Valtoztatdsi javaslattal vagy
Vallalkozdi koveteléssel érintett potmunkék (szerzoédésmodositasok) és azok tdmogatasbol
torténd kifizetését KSZ elutasitja.



A koncepcionilis egyeztetés soran a KSZ megvizsgalja, hogy adott projekt szempontjabol
valamely pétmunka koltsége felvethet-e elszamolhatosagi vagy kozbeszerzési problémat.
Hangsulyozando, hogy ekkor még nem 4ll rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkozoi kovetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasardl vagy éppen elutasitisardl sem
beszélhetiink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan KSZ csupéan tajékoztatast, segitséget nyujt elszamolhatésigi és kozbeszerzési
kérdésekben a szerzddést kotd feleknek és a Mérndknek. Az egyeztetést kovetden célszerii a
munka jellegének ¢és mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint szitkségszerliségének
vizsgalata.

A Kkoncepcionilis egyeztetés célja, hogy a Kovetelések, Valtoztatisi eljarasok
felmeriilését kovetoen, de még azokrdl szélo Megbizéi dontést megel6zéen a KSZ
bevonasra Keriiljon, és igy elszamolhatésagi, timogathatésagi és kozbeszerzési
szempontbol segitse a Megbizét, a Vallalkozot és a Mérnokot.

Az egyeztetés elosegiti, hogy a KSZ-hez késébb hivatalosan benyujtott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkozéi kovetelés tartalma ne legyen ismeretlen a KSZ elbtt, és ne a Valtoztatasi
javaslatok vagy Vallalkozoi kovetelések elkészitése és KSZ-hez torténd benytjtisa utdn
deriiljon ki, hogy az annak alapjaul szolgdldo munka a projektbdl semmi esetre sem
finanszirozhat6 uniés forrasbol.

2.5 Eljarasrend — Valtoztatasi javaslatok, Villalkoezéi kivetelések jovahagyadsa

A Villalkozd Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozdi kovetelését a Megrendeld, a Mérndktol
torténd kézhezvételét kovetden tovabbitja a KSZ felé a sajat allaspontjaval és a Mérnok
hozzajarulasaval egyiitt.

KSZ a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozo6i kdvetelésnek hozza térténd beérkezését kdvetden
valaszol Megrendelé részére elszamolhatosaggal kapcsolatos nyilatkozatat és eldzetes jogi
allaspontjat kifejtve.

Megrendelé a keletkezett dokumentumokat, az KSZ nyilatkozatat és elOzetes jogi
allaspontjanak kézhezvételét kovetéen megkiildi a NFU-nek.

A NFU-nek a Kr. 44.§ (2)-(5) bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményeként tett
észrevételei alapjan modositott dokumentumokat és magat az NFU észrevételeket a
Megrendeld megkiildi KSZ-nek. Csak az NFU tamogaté tartalm észrevételei és azok
atvezetése eredményeként tdmogathato a Valtoztatasi javaslattal vagy Vallalkozoi
koveteléssel érintett szerz6désmodositas.

A fenti folyamat eredményeképpen tamogatott Valtoztatisi javaslatot és Vallalkozoi
kovetelést a Mérndk sorszamozva hagyja jova.
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2.6 A tartalékkeret felhasznaldsa és a kozbeszerzési torvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes Gsszegb6l és/vagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkdkbol all. A Vallalkoz6 ajanlatdban szerepld Egydsszegii
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egyiittesen adja ki a Szerzédés Elfogadott Végosszegét. A
kivitelezés soran a kiigazitasokat is magaban foglalo &sszeg a Szerz6déses Ar (alapja az
Egyosszegli Ajanlati Ar).

Amennyiben a Valtoztatasi javaslat, illetve a Vallalkoz6i kovetelés elszdmolhatosagi és
kozbeszerzési szempontbol megfeleld, akkor annak esetleges koltsége a tartalékkeretbdl a
tamogatas terhére finanszirozhatd. Abban az esetben, ha tartalékkeret nem all rendelkezésre
az adott épitési szerzddésben csak a projektben, a jelen Utmutat6 elbirasait akkor is be kell
tartani potmunka (szerz6désmodositas) tamogatasbol torténd finanszirozasa esetén. Ugyanez
vonatkozik arra az esetre is, ha tartalékkeret nemcsak az épitési szerz6désben, de magaban a
projektben sem all rendelkezésre.

Tartalékkeretbdl a pétmunka kifizetésének tehat nincs akadalya, amennyiben:

- a fentebb mar részletezettek alapjan a pétmunka miiszaki tartalma elszamolhatosagi
kérdést nem vet fel,

- a Kbt. 132. §-aban meghatarozott feltételek fennallnak vagy a Kbt. 94. § (3) bekezdését
alkalmazzak (A Kbt. 94. § (3) bekezdése szerint lefolytatott hirdetmény nélkiili
targyalasos eljaras eredményeképpen uj szerzodést kit a Megrendelé és a Vallalkozo,
ezért annak finanszirozisa csak a projekt tartalékkeretébol torténhet, az eredeti
szerzodés tartalékkeretébél nem.)

Tehat a Kbt. szerz6désmodositasra (Kbt. 132. §) vonatkozo feltételeinek érvényesiilniiik kell a
tartalekkeret - kdzbeszerzési eljaras lefolytatasa nélkili - felhasznalasdhoz. Amennyiben ezek
a feltételek nem teljesiilnek, hirdetmény nélkiili targyalasos eljarast (Kbt. 94. (3) bek.) kell
lefolytatni azért, hogy a pétmunka kifizethet6 legyen. Ez utobbi esetben a pétmunka nem
szerz6désmodositas eredményeként, hanem egy Uj szerz6dés megkotésével keriil kifizetésre.

A Tartalékkeret felhasznalisahoz nem sziikséges sem a Kbt. 132. §-anak figyelembe
szerzddés egyértelmiien, minden ajinlattevé szamdra elére megismerheté modon rogziti
a Tartalékkeret felhaszndlisnak lehetséges eseteit és pénziigyi feltételeit. Ugyanakkor az
ilyen jellegii tartalékkeret felhasznaldsa estében is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek
megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel, hogy az NFU nem vesz részt az eljarasban, a
KSZ pedig csak a poétmunka elszimolhatésiagat vizsgalja (Osszeveti a projekt
alapdokumentumaiba (Téamogatési Kérelem, Bizottsagi Dontés, Tamogatisi Szerz6dés)
foglalt, azaz a tAmogatasra jogosult, miiszaki tartalmat a Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi
koveteléssel érintett miiszaki tartalommal). Csak az elszimolhaté pétmunkik
finanszirozhaték tAmogatasbol.



3. Az Utmutatéban leirt eljarasrendtdl torténé eltérés kockazata

Ha a szerz6dé felek (Megrendel, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatoban foglaltaknak
megfelelden jarnak el, és ennek kovetkezményeként a KSZ utdlag az adott potmunka
koltségének vagy a vdltozassal érintett miiszaki tartalomnak a szerzodésben biztositott
tdmogatasbol térténé finanszirozasat nem tudja biztositani, az teljes egészében a szerz8dd
feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hatarid6 hosszabbitas nem tamogathatd, az eredeti teljesitési

hatarid6 utan felmeriilt kolts %ié"f} n finanszirozhatok tamogatasbol.
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